

Kostenvoranschlag ± 20%

Stand 16.05.2023

		Strasse	Kanalisation	Wasserleitung
NPK	Element	Betrag	Betrag	Betrag
	112 Prüfungen	2'400	600	1'000
	113 Baustelleeinrichtung	4'700	3'800	6'800
	117 Abbrüche und Demontage	10'400	5'100	19'500
	151 Bauarbeiten für Werkleitungen	0	0	33'000
	211 Baugruben und Erdbau	6'600	4'000	900
	221 Fundamentalschichten für Verkehrswege	0	5'200	2'100
	222 Pflästerungen und Abschlüsse	31'900	0	0
	223 Belagsarbeiten	26'500	10'600	15'700
	237 Entwässerung	0	37'300	0
	411 Werkleitungen für Wasser und Gas	0	0	96'600
	Diverses, Unvorhergesehenes, Regie (10% der Bauleistungen)	8'300	6'700	17'600
	Zwischentotal Bauleistungen	90'800	73'300	193'200
	Projektierung			
	Projektierung und Bauleitung	0	9'950	19'000
	Geometer	3'000	0	0
	Zwischentotal Projektierung + Landerwerb	3'000	9'950	19'000
	Zwischentotal Erstellungskosten ohne MWST	93'800	83'250	212'200
	MWST 7.7% (exkl. LE)	7'200	6'400	16'300
	Rundung	4'000	350	1'500
	Bausumme	105'000	90'000	230'000
Gesamtbausumme				425'000